Instalacja wentylacji ppoz. zabezpieczenie przed zadymianiem klatek - Hospicjum Dobrego Samarytanina L.dz. H/R/26/2012

SIWZ - Zatacznik nr 8 — po zmianach
Istotne postanowienia umowy — po zmianach

Postanowienia ogélne

§1
Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie przetargu ograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamoéwien publicznych, zwana dalej ustawg (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759)

Przedmiot umowy

§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

1.1. Wykonanie instalacji wentylacji ppoz. zabezpieczenie przed zadymianiem klatki schodowej
usytuowanej z lewej strony budynku (patrzac od frontu), zwanej dalej ,K1” w nowo
budowanym budynku Lubelskiego Towarzystwa Przyjaciét Chorych ,Hospicjum Dobrego
Samarytanina” w Lublinie przy ul. Bernardynskiej 11a, zgodnie z dokumentacjg projektowg
budowlang i wykonawczg - instalacja wentylacji p.poz - zabezpieczenie przed zadymianiem
klatek str.124-132, zwana dale;j.

1.2. Przeprojektowanie systemu oddymiania mechanicznego klatki schodowej po prawej stronie
budynku przy windzie, zwanej dalej ,K2” zawartego w dokumentacji projektowej na system
oddymiania grawitacyjnego wedtug programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.3. Wykonanie zaprojektowanej instalacji.

1.4. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

2. Szczegétowy zakres robdt przedstawiajg stanowigce integralng czes¢ niniejszej umowy
nastepujace dokumenty:

2.1. Specyfikacja istotnych warunkdédw zamodwienia wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét dla klatki K1;

2.2. Wyijasnienia oraz modyfikacje specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;

2.3. Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza - instalacja wentylacji p.poz -
zabezpieczenie przed zadymianiem klatek;

2.4. Program funkcjonalno-uzytkowy dla klatki K2 (przeprojektowywanej),

2.5. Oferta wraz z kosztorysami ofertowymi;

2.6. Harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien by¢
opracowany na podstawie podziatu kosztéw na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.
Fakturowanie robét bedzie sie odbywac zgodnie z tym podziatem.

§3

1. Wszelkie rozbieznosci powstate na etapie realizacji niniejszej umowy, interpretowane bedg w
oparciu o dokumenty wyszczegdlnione w §2 ust.2.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu robdt, ktéry jest konieczny z
punktu widzenia dokumentacji projektowej, projektu funkcjonalno-uzytkowego, przepisow
prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania koncowego efektu okreslonego
przez przedmiot zamowienia, w tym uzyskanie dopuszczenia do uzytku.

3. Projekt i wykonanie muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i
Polskimi Normami
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Wykonawca oswiadcza, ze znane sg mu warunki lokalne oraz zakres robdt zawarty w dokumentach
wyszczegolnionych w §2 ust.2.

Realizacja umowy

§5

Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy wykona wilasnymi sitami bez udziatu
podwykonawcéw/nastepujgce czesci zamowienia: ........ccceeeveene. powierzy podwykonawcom.

Terminy realizacji umowy

§6

. Strony ustalajg terminy realizac;ji:

1.1. Rozpoczecia od daty zawarcia umowy.

1.2. Zakonczenia i oddania przedmiotu umowy do uzytku do 30.09.2012r.

. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przedtuzenia terminu wykonania robét, jezeli Wykonawca w
ciggu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajgcemu wniosku o przedtuzenie
terminu ze szczegdétowym uzasadnieniem.

. Po przekroczeniu terminu umownego zakonczenia robét, Wykonawcy nie przystuguje prawo do
odstgpienia od wykonania przedmiotu umowy, jezeli przekroczenie terminu wynika z winy
Wykonawcy.

. Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokédw dla przy$pieszenia tempa robdt, aby
Swiadczenie zostato wykonane w umdéwionym terminie. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzg Wykonawce chyba, ze niezwtocznie uzasadni, ze termin wykonania robét nie
jest niczym zagrozony.

Teren budowy

§7

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie teren budowy w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci.
Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z
zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacja i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za eksploatacje zaplecza budowy zgodnie z przepisami bhp,
ppoz., ochrony srodowiska oraz przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca we wtasnym zakresie i z wtasnych srodkdw:
4.1. zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,
4.2. zapewni wifasciwg organizacje robdt zgodnie z przepisami bhp i ppoz., urzadzenie terenu

budowy oraz ponosi odpowiedzialnos$¢ za naruszenie przepiséw bhp i ppoz.
Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za szkody spowodowane dziatalnoscig
Wykonawcy wynikte z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i oséb
trzecich.

Wynagrodzenie

§8
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystugiwaé bedzie od Zamawiajgcego
wynagrodzenie ryczattowe w WYSOKOSCI o, ztotych brutto,
(stowni€:...cceeveevccnrieeeeeeeen, ), w tym nalezny podatek VAT, ustalone na podstawie oferty

Wykonawcy.
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2.

Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w postanowieniach art.
632 Kodeksu cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mégt przewidzie¢ rozmiaru oraz kosztéw
prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zamowienia, o ktérym mowa w § 2, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét, programu funkcjonalno-uzytkowego oraz pozostate
koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty: zakupu, zysk,
koszty dojazdu, podatkdéw, ubezpieczenia, robdét przygotowawczych, zorganizowania i
utrzymania zaplecza budowy, wykonania niezbednych badan, uzgodnien, nadzoréw, sprawdzen,
opinii, odbioréw itp., a takze inne koszty wynikajgce z postanowien niniejszej umowy.

§9
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie ptatne bedzie jednorazowo po wykonaniu przedmiotu
umowy i odbiorze robdt, na podstawie faktury z zataczonym protokotem bezusterkowego
odbioru robét i dokumentacji powykonawczej podpisanym przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy i komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robét.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét bezusterkowego odbioru robdt i
dokumentac;ji powykonawczej, o ktérym mowa w ust.1.
Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku nie dotrzymania terminu ptatno$ci Wykonawca bedzie miat prawo naliczy¢ odsetki
za opdinienia w zaptacie naleznosci w wysokosci ustawowej obowigzujgcej w okresie
rozliczeniowym.
Strony oswiadczajg, ze sg uprawnione do otrzymywania i wystawiania faktur VAT.

§10
Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykona¢ roboty konieczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Jezeli konieczno$é¢ wykonania tych robdt wystgpi z winy Wykonawcy, to nie przystuguje mu
prawo do otrzymania wynagrodzenia z tego tytutu.
W innych przypadkach roboty beda wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, ktore
zostanie ustalone w drodze zamdwienia dodatkowego.

Obowigzki stron

§11

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.1. Protokolarnego przekazania terenu budowy,

1.2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

1.3. Odbioru przedmiotu umowy,

1.4. Terminowej zaptaty naleznosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg projektowg w
zakresie klatki K1, programem funkcjonalno-uzytkowym, wykonanym projektem w
zakresie klatki K2, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa,

2.2. Protokolarnego przejecia terenu budowy,

2.3. Zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyziszej starannos$ci zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zakresie,

2.4. Zorganizowania zaplecza budowy,

2.5. Zapewnienia inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robét,
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2.6. Natychmiastowego zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach w otrzymanej
dokumentacji,

2.7. Zawiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem,

2.8. Przerwania robdét na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonania robét przed
ich zniszczeniem,

2.9. Wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej powykonawczej wraz
z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtaszanych do
odbioru koficowego.

2.10. Zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad;

2.11. Dbania o nalezyty porzgdek na terenie budowy i ciggéw komunikacyjnych przylegajacych
do terenu budowy.

2.12. Uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian konstrukcyjno-materiatowych.

Przedstawiciele stron

§12

1. Zamawiajacy WYZNacZa ....ccccceeerveevereennnns jako osobe nadzorujgca prawidtowg realizacje
niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy Koordynatora Zespotu Inspektoréw Nadzoru w branzy budowlane;j.

3. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z pdin. zm.) i majg prawo do
nadzorowania robdt bez ograniczen w czasie i przestrzeni.

4. Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej umowy bedzie
ustanowiony przez niego Kierownik Budowy Pan .........., uprawnienia budowlane nr ........... , nr
ewidencyjny ............... W ........... dziatajgcy w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy — Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r poz. 2016 z pdzn. zm.).

5. Wykonawca nie moze wprowadza¢ zmian w skitadzie personelu wskazanego w ofercie
Wykonawcy bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego

6. Wykonawca musi z wtasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo w nastepujacych przypadkach:
6.1. Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek z oséb personelu,

6.2. utraty uprawnien do wykonywania zawodu,
6.3. jezeli jest konieczne zastgpienie ktérejkolwiek z oséb personelu z innych przyczyn, niz
wymienione w pkt. 6.1., ktore nie sg zalezne od Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb personelu, proponowana
osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje i doswiadczenie.

8. Woykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a szczegdlnie przedstawicielom biura projektéow i autora dokumentac;ji
projektowej oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy oraz
do wszystkich miejsc, gdzie s3 wykonywane roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Gwarancja

§13
1. Wykonawca na wykonane przez siebie roboty udziela gwarancji na okres ....... lat.
2. Przed dokonaniem odbioru konicowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu pisemng gwarancje na wykonany przedmiot umowy.
3. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie z dniem dokonania odbioru koicowego robét i podpisania
protokotu odbioru koficowego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu

gwarancji udzielonych przez dostawcow wyrobow zastosowanych przy wykonywaniu przedmiotu
umowy, wydajgc w tym celu Zamawiajgcemu wtasciwe dokumenty gwarancyjne najpdzniej w

chwili podpisania protokotu konicowego odbioru robét.

Materiaty
§14

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
odpowiadajgcych wymogom wyrobdw dopuszczalnych do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn. zm.)
2. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wytgcznie o jakosci odpowiadajgcej

normom zawartym w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, w szczegdlnosci:
dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, programie
funkcjonalno-uzytkowym posiadajacych wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania.

3. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ i przekazaé Zamawiajgcemu Swiadectwa i inne

dokumenty stwierdzajgce jako$¢ uzytych materiatow i wyrobéw przed ich wbudowaniem.
4. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatéw, badz jakosci wykonania robdt,
Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych, tej procedurze bedg podlegaty rowniez dostarczane urzgdzenia.
5. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robodt jest niezgodne z umowa, sztukg budowlana lub przepisami prawa, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty badz

wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.
6. Wykonawca przed wbudowaniem okreslonego materiatu lub urzadzenia uzyska akceptacje
Zamawiajgcego, co do ich zgodnosci z dokumentacja wykonawcza oraz przyjetym standardem
uzytkowym.

Kary umowne
8§15

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony mogg domagac sie zapfaty kar

umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosci:
1.1. Zamawiajgcemu przystugujg kary umowne:

1.1.1. Za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto

umowy za kazdy dzien zwtoki,

1.1.2. Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi,
gwarancji w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony

od dnia wyznaczonego na usuniecie wady.

1.1.3. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wartosci brutto umowy.
1.2. Wykonawcy przystugujg kary umowne:

1.2.1. Za zwtoke w zorganizowaniu odbioru koricowego w wysokosci 0,1% wartosci brutto

umowy za kazdy dzien zwtoki,
1.2.2. Za zwtoke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy,

1.2.3. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%

wartosci brutto umowy, z zastrzezeniem §19 ust.2.
2. Kary, o ktérych mowa w ppkt. 1.1. bedg potrgcane w pierwszej kolejnosci z naleznosci za faktury.
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3.

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawiac Stron prawa zgdania zaptaty
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jezeli wysokos¢ ewentualnej
szkody przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Odbior robot

§16

Przedmiotem odbioru koficowego jest wykonany przedmiot niniejszej umowy.

Razem ze zgtoszeniem gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koricowego Wykonawca

przekaze Zamawiajgcemu:

2.1. Oryginat dziennika budowy,

2.2. Dokumentacje powykonawczg,

2.3. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez wykonawce,
sprawdzen i badan,

2.4. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze roboty zostaty zakoniczone i nie bedzie miat zastrzezen, co do

kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg,

wyznaczy date odbioru koricowego robot.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat zastrzezenia, co

do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca

wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koricowego.

Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date skutecznego powiadomienia Zamawiajgcego przez

Wykonawce o gotowosci do odbioru koricowego, jesli roboty zostang odebrane.

Komisyjny odbiér koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét

do odbioru przez inspektora nadzoru.

Strony ustalajg, ze czas pracy komisji nie bedzie dtuzszy niz 7 dni roboczych.

§17
Strony postanawiajg, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:
2.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
2.2.1. Jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
2.2.2. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
wykonawce na piSmie po ich stwierdzeniu. Istnienie wady strony potwierdzg protokolarnie,
uzgadniajgc sposdb i termin usuniecia wady.
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5. W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie, wady usunie
Zamawiajgcy, obcigzajac Wykonawce petnymi kosztami ich usuniecia.

§18.

1. Przed uptywem okresu gwarancji Zamawiajgcy zwota komisje odbioru dla ustalenia warunkéw
odbioru ostatecznego.

2. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét, a w tym zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarangji.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego robdét w ciggu 14 dni
kalendarzowych od powiadomienia go przez wykonawce o usunieciu wad, o ktérych mowa w §
18 ust. 2.

Rozwigzanie umowy

§19

1. Zamawiajacy moze niezwtocznie rozwigzac niniejszag umowe z winy Wykonawcy w szczegdlnosci,
gdy jest w zwtoce z terminem wykonania przedmiotu umowy o jeden miesigc w stosunku do
terminu przyjetego w umowie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy bez winy Wykonawcy w
trybie i na zasadach okre$lonych w art.145 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

3. Tryby rozwigzania niniejszej umowy wskazane w ust. 1 i 2 wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz powinny zawieraé¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

§20
W przypadku niezwtocznego rozwigzania w trybie §19 ust.1 lub odstgpienia w trybie §19 ust. 2 od
niniejszej umowy Wykonawce obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:
1. Zabezpieczenie i przekazanie protokotem wykonanych robét Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od
dnia niezwtocznego rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
2. Sporzadzenie wykazu materiatow, ktére nie mogg byé wykorzystane do realizacji innych robét
zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy.

§21
1. W przypadku niezwtocznego rozwigzania w trybie § 19 ust.1 niniejszej umowy Zamawiajgcy
okresli Wykonawcy na pismie sposdb rozliczenia za materiaty zakupione i nie wbudowane.
2. W przypadku odstgpienia w trybie § 19 ust.2 od niniejszej umowy Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie wtedy:
2.1. Odebrac¢ wtasciwie wykonane roboty,
2.2. Zapfacic¢ za witasciwie wykonane roboty,
2.3. Zapftacic¢ za zabezpieczenie przerwanych robot.
2.4. Odkupi¢ materiaty, ktore zostaty zakupione i nie wbudowane przez Wykonawce

Prawa autorskie

§22
1. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego w dacie protokolarnego odbioru przedmiotu
umowy, autorskie prawa majgtkowe do opracowanej w ramach niniejszej umowy Dokumentacji
z prawem jednorazowego wykorzystania projektu na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego
bez koniecznosci zaptacenia Projektantowi dodatkowego wynagrodzenia.
2. W ramach nabytych autorskich praw majgtkowych zamawiajgcy bedzie miat prawo do:
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2.1.

2.2,

2.3.

utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazdg technikg egzemplarzy utworu, w
tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

uzyczanie oryginatu Dokumentacji albo egzemplarzy, na ktérych dokumentacje utrwalono,
w catosci lub dowolnej czesci, do wykorzystania przez wykonawce robét budowlanych i
innych wykonawcéw jako podstawe do wykonania lub nadzorowania robét budowlanych,
osoby trzecie biorgce udziat w procesie inwestycyjnym, w nastepujacych formach:
papierowej, elektronicznej, za posrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na
nos$nikach elektronicznych,

wprowadzanie Dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputerow na dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajgcego lub podmiotéw wymienionych w punkt 2

Zmiany w umowie
§23

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien Umowy na podstawie art.
144 ust.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére zostang wyrazone w formie pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci i mogg nastgpic¢ wytgcznie w nastepujacych sytuacjach:

1.1.

1.2.

1.6.

1.7.

w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy przypadku:

1.1.1. wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminu okreslonego w § 6 ust.1 pkt. 2,

1.1.2. koniecznoscig wykonania zamdwien dodatkowych, nieobjetych umowg podstawowg
niezbednych do jej prawidtowego wykonania, wptywajgcych na termin wykonanie
robét objetych umowa podstawowa;

1.1.3. wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonywania robét;

1.1.4. ze wzgleddw technologicznych wykonywanych robét.

We wszystkich przypadkach okreslonych w punkcie 1.1, termin realizacji moze ulec

przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci.

w zakresie zmiany kierownika budowy/kierownikéw robot branzowych,

przedstawionego/ych w ofercie - jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego; w

przypadku zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét branzowych - nowy kierownik

budowy/kierownicy robét branzowych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w ofercie dla
powyzszych osob.

zaistnienia udokumentowanych okolicznosci (technicznych, gospodarczych itp.), ktérych nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrzne, niemozliwego do przewidzenia

i niemozliwego do zapobiezenia;

2. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez pisemne wystgpienie w
okresie obowigzywania umowy zawierajgce opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz
termin wprowadzenia.

Poufnos¢

§24

Podmioty oraz osoby, ktorymi przy wykonywaniu umowy postugujg sie Strony, nie mogg bez
upowaznienia wzajemnego Stron umowy upublicznia¢ uzyskanej w zwigzku z wykonywaniem
zlecenia wiedzy o tresci umowy, ani zadnych dokumentdw i informacji na temat jej realizacji.

Postanowienia koncowe
§ 25
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W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa Budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu Postepowania Cywilnego.

§26
1. Strony oswiadczajg, ze wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy,
beda rozwigzywaé przede wszystkim polubownie.
2. W braku mozliwosci osiggniecia porozumienia wszelkie ewentualne spory bedg rozstrzygane
przez sgd w Lublinie wtasciwy miejscowo do ich rozpoznania z uwagi na lokalizacje terenu
budowy

§27

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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